

රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මොනරාගල

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි.

පහත උප ලේඛනයේ සඳහන් ඉදිකිරීම් කාර්යයන් සඳහා සුදුසුකම් ලත් ලංසුකරුවන්ගෙන් මුද්‍රා තබන ලද ලංසුපත් මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් 2026 ඔක්තෝබර් මස 05 දින ප.ව. 02.30 දක්වා භාරගනු ලැබේ. ඉදිකිරීම් සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල, ලංසුකරුවන්ගේ සුදුසුකම් හා ඉදිකිරීම් කාලය උප ලේඛනයට ඇතුළත් කොට ඇත.

- උප ලේඛනයෙහි සඳහන් පරිදි ආපසු නොගෙවන ලංසු තැන්පතුවක් මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ගෙවා ලබාගන්නා ලංසු අකෘති පත්‍ර වල සකස් කර සම්පූර්ණ කරන ලද ලංසු ලේඛන මුද්‍රා තබා නියමිත දින නියමිත වේලාවට පෙර “සභාපති, ප්‍රසම්පාදන කමිටුව, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මොනරාගල” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කරන ලෙස හෝ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දෙවන මහලෙහි පිහිටි ගණකාධිකාරී නිල කාමරයේ තබා ඇති ලංසු පෙට්ටියේ බහාලන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
- 2026-09-18 දින සිට 2026-10-02 දින දක්වා ලංසු ආකෘතිය සාමාන්‍ය රාජකාරි දිනයන්හි පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 02.30 දක්වා කාලය තුළදී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශයෙන් ලබාගත හැක.
- සාමාන්‍ය රාජකාරි වේලාවන්හිදී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශයෙන් ලංසු ලේඛන නොමිලේ පරීක්ෂා කළ හැක.
- පූර්ව ප්‍රසම්පාදන රැස්වීම 2026-09-28 දින පෙ.ව. 10.30 ට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පළමු මහලෙහි පිහිටා ඇති ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.
- උප ලේඛනයෙහි දැක්වෙන ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි වාණිජ බැංකුවකින්, “දිස්ත්‍රික් ලේකම්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මොනරාගල” යන ලිපිනයට ලබාගත් වලංගු ලංසු ඇපකරයක් ලංසු පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. අදාළ වටිනාකම මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත මුදලින්ද තැන්පත් කළ හැකියි.
- ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම මඟින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරාගනු ලැබේ.
- ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසුපත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
- 2026 ඔක්තෝබර් මස 05 දින ප.ව. 02.30 ට ලංසුපත් කැඳවා අවසන් වූ වහාම ලංසුපත් විවෘත කරනු ලබන අතර එම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට ලංසුකරුවන්ට හෝ ඔහුගේ බලයලත් නියෝජිතයින්ට ඉඩ දෙනු ලැබේ.
- ලංසුපත්වල සියළුම පිටු ලංසුකරු විසින් අත්සන් තබා ආයතනයේ මුද්‍රාව තැබිය යුතුය.
- අසාධුගත ලංසුකරුවන් හට ලංසු ඉදිරිපත් කළ නොහැක.
- කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීමට අදාළ සෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන්ම අවසන් තීරණය ප්‍රසම්පාදන කමිටුව සතු වේ. වැඩිදුර විස්තර සඳහා 055-2276067 / 055-2276234 දරන දුරකථන අංක මගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශය විමසිය හැකිය. එමෙන්ම ලංසු පත්‍රිකාවෙහි සඳහන් කරුණු පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම් සඳහා 055-2276887 අංක දරන දුරකථන අංකය මගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු සමඟ සම්බන්ධ විය හැක.

උප ලේඛනය

සම්බන්ධීකරණ අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම සහ කොන්ත්‍රාත් කාලය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු:) (වැට් රහිතව)	ලංසු ඇපකරය (රු:) (වලංගු කාලය)	සුදුසු ශ්‍රේණිය	ආපසු නොගෙවන ලංසු තැන්පතුව (රු:)
MON/DS/ENG-B/2026/04/01	සුදුවතුර ආර කාපටි මාර්ගයේ සිට බඹරගලයාය මාර්ගයේ හුලංදාව දකුණට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මොනරාගල - හොරොම්බුව) (දින 49)	මිලියන 22.0	275,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C6, C5, C4	4,000.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/02	වැකුඹුර තැන්න හංදියේ සිට කරවිල පරණ අලුපොත දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (බඩල්කුඹුර - වැකුඹුර) (දින 49)	මිලියන 15.7	195,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C7, C6, C5	4,000.00

MON/DS/ENG-B/2026/04/03	කටුගහගල්ගේ ගඟ පාරට සමාන්තර ඇල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (බඩල්කුඹුර - කටුගහගල්ගේ) (දින 42)	මිලියන 7.7	95,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C7, C6, C5	3,500.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/04	කොටේ ලිදන්පිටිය කරාණ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (සියඹලාණ්ඩුව - නුගගහ කිවුල) (දින 49)	මිලියන 22.0	275,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C6, C5, C4	4,000.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/05	නාගල මීගහඅරාව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (බිබිල - නාගල) (දින 49)	මිලියන 22.0	275,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C6, C5, C4	4,000.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/06	කැන්දවින්න කන්තලමුල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මැදගම - පොල්ගහපිටිය) (දින 49)	මිලියන 22.0	275,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C6, C5, C4	4,000.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/07	තම්පලාවෙල කනිටු විදුහල් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මඩුල්ල - තම්පලාවෙල) (දින 49)	මිලියන 22.0	275,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C6, C5, C4	4,000.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/08	ලාල් අරාපක්ක මහතාගේ නිවස අසල සිට කණ්ඩිය කොටුව අලුත්වෙල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කාණු බෝක්කු සහිතව සංවර්ධනය කිරීම) (බුත්තල - වගුරුවෙල) (දින 42)	මිලියන 13.2	165,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C7, C6, C5	3,500.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/09	වදිනහෙලයාය පාසල් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (වැල්ලවාය - බුදුරුවෙල) (දින 49)	මිලියන 22.0	275,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C6, C5, C4	4,000.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/10	ඇදගලයාය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (තණමල්විල - කොටුවෙහෙරමංකඩ) (දින 49)	මිලියන 22.0	275,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C6, C5, C4	4,000.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/11	කටුපිලගම උතුර, දකුණ කොට්ඨාශ හා මුතුමිණිගම යන වසම් තුනම භාවිතා කරන කොවුල්ආර ද්විතියික පාසල අසලින් ආරම්භ වී ඉසුරුගිරිය රජමහා විහාරස්ථානය අසලින් අවසන්වන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (සෙවනගල - කටුපිලගම) (දින 49)	මිලියන 22.0	275,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C6, C5, C4	4,000.00
MON/DS/ENG-B/2026/04/12	කඳසුරිදුගම කනත්ත පාර (විදේශ සේවා නිවාඩු නිකේතනයේ සිට) කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කතරගම - කඳසුරිදුගම) (දින 42)	මිලියන 7.7	95,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C7, C6, C5	3,500.00

MON/DS/ENG-B/2026/04/13	කතරගම වසමේ නාගභවිදිය පළමු පෙළ දමයන්ත වෙළඳසැල අසල සිට තුඹුස ගෙස්ට් එක දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කතරගම - කතරගම) (දින 42)	මිලියන 10.8	135,000.00 (2027. 01.18 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C7, C6, C5	3,500.00
MON/DS/ENG-B/2026/03	අලුත්වෙල නිබ්බටුවාව පන්සලෙහි ප්‍රවේශ මාර්ගයෙහි කොටසක් සංවර්ධනය කිරීම (බුත්තල) (දින 30)	මිලියන 2.47	37,000.00 (2026.12.21 දින දක්වා වලංගු විය යුතුයි)	මාර්ග ඉදිකිරීම් C9, C8, C7	3,000.00

ඒ.ඒ. නිශාන්ත,
 දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති,
 සභාපති,
 ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
 මොනරාගල.